ウルトラソフトバンクフェス 実施に向けたご提供条件とお願い事項

ソフトバンク株式会社 御中/株式会社円谷プロダクション/2026 年 10 月(ドラフト)

本資料は、本格実施のご判断に向けて、当社のご提供条件と、実施にあたり貴社にお願いしたい事項を整理したものです。すべて税別表記です。

1. ご提供価格(ソフトバンク様特別プラン)

1-1. キャラクターイベント稼働費

項目	通常販売価格	ソフトバンク様特別価格
1日稼働(1回 30 分×最大 5 回公演)	225,000 円/日	**100,000** 円/日**(▲55.6%)**
土日 2 日間(1開催)	450,000 円	**200,000** 円
3 連休通し(3 日間)	675,000 円	**300,000** 円

特別価格の内訳(1日あたり):キャラクター使用料 40,000 円/担当(チーフスタッフ)35,000 円/スーツアクター 25,000 円

- 現場は当社 2 名編成(アクター+担当)。担当はキャラクターの着脱補助・スーツメンテナンス・撮影時のお客様対応を行います
- 本特別価格は、年間契約および年間最低開催数保証のご締結を前提とした本件限りの条件です。単発・スポットでのご実施は通常価格の適用となります

1-2. フル運営オプション(会場単位で選択可能)

貴社にて運営スタッフのご手配が難しい会場向けに、当社が運営一式を手配するオプションをご用意します。

項目	金額
運営ディレクター1名・運営スタッフ 3 名・MC・簡易 PA 音響・追加諸経費	+220,000 円/日
フル運営時の合計	320,000 円/日

1-3. その他の費用

費目	金額・条件
年間 IP 使用料	2,000 万円/年(イベント・イベントキット・店頭訴求ツール・LP/Web・SNS での IP 利用と監修対応を包括)
作成許諾ロイヤリティ	イベントキット・ノベルティ・店頭訴求ツールの作成費用の 20%(作成主体は貴社)
現場諸経費	20,000 円/日(スタッフ昼食・消耗備品等)
実費	交通運搬費・宿泊費・スーツ送料(全国基準料金表により会場確定時に算定)

2. 実施の成立条件

#	条件	内容
1	契約締結期限	2026 年 11 月末(2027 年 1 月開始に必要な体制準備のため)
2	年間最低開催数保証	各年度の計画開催数の 8 割。未達の場合も当該数量分を申し受け、各年度末に精算
3	キャンセル・解約条件	個別開催の中止:30 日前まで 30%/14 日前まで 50%/13 日前以降 100%。中途解約時は残期間保証分の精算
4	ライン供給	月別供給計画による(立ち上げ期 12〜15 ライン、段階増強。繁忙月は当社主催行事との調整月として変動)。年間総量でお約束します
5	お支払い	貴社 EDI 発注・IP 使用料は年度前払い・保証分は四半期前払い(ご相談)

3. 当日運営の役割分担(テストイベントの振り返りを踏まえた確定版)

当社(2 名派遣)

役割	業務内容
担当(チーフスタッフ)	キャラクター稼働パートの統括。着脱補助・スーツメンテナンス(非公開管理)・撮影時のヒーロー前のお客様対応。貴社運営ディレクターと連携
スーツアクター	キャラクター出演・ポージング・演技(1 回 30 分×最大 5 回、回間にメンテナンス休憩)

貴社にてご担当いただく事項

区分	内容	テストでの実績
運営体制	運営ディレクター 1 名・運営スタッフ 4 名(待機列整理・参加証配布・店舗誘導・キャンペーン案内)	新規にお願いする事項
運営サインの手配	会場内の案内サイン類	✓ 対応済み
音響	音響機材の手配とオペレーション	✓ 対応済み
会場設営	イベントキット設営・会場復帰	✓ 対応済み
運営計画の作成	当日のタイムテーブル・動線計画	新規にお願いする事項
実施確認書の作成	会場ごとの実施確認書(当社テンプレートをご提供)	新規にお願いする事項(テストは当社作成)
運営備品・整理券の手配	整理券・列形成備品等	✓ 対応済み
HP 掲載素材の準備	告知用テキスト・画像(当社監修)	✓ 対応済み

実施報告	参加人数等の実績報告	✓ 対応済み
会場要件	施錠可能な非公開控室・関係車両用駐車場	✓ 対応済み
その他	JASRAC 申請・イベント保険(主催者様にて)	✓ 対応済み

当社からのサポート

- 初回開催時は貴社運営スタッフ向けのレクチャーを当社が実施します(安全基準・世界観ルール・進行オペレーション・緊急時対応)
- 全国の店舗で運営品質を均一化するための「運営マニュアル」を当社にて作成しご提供します
- 運営計画・実施確認書のテンプレートをご提供します

4. 制作・権利に関するお願い

- キャンペーン名称・キービジュアルを 2026 年 11 月中に両社で確定(ノベルティの春節前量産からの逆算)
- イベントキット・ノベルティ・訴求ツールは品目ごとに仮申請書をご提出ください(仮申請をもって正式回答)
- ノベルティはカテゴリー制限の遵守をお願いします(お子様向け玩具・菓子類等は不可。タオルは一般仕様で)
- キャラクターは 8 ヒーロー。月別の出演キャラクターシフト表を当社からご提示します(権利調整の状況により一部変動)
- 非公式商品の使用・販売・装飾利用はできません。作成物はすべて当社監修を経てご使用ください

5. スケジュール(実施ご判断からの逆算)

時期	マイルストーン
10 月末	実施のご判断/テスト振り返り・役割分担のすり合わせ
11 月中	契約締結(11 月末期限)/キャンペーン名称・KV 確定/ノベルティ品目の仮申請
12 月	デザイン監修完了・量産開始(春節前)/1 月開催分の会場確定(12 月 1 日)
2027 年 1 月	立ち上げ開始(12〜15 ライン)
2027 年 11 月	20 ライン体制完成

6. 次のステップ

実施のご確定に先立ち、テストイベントの振り返りと両社の役割・実務内容のすり合わせの場を設けさせてください。本資料の役割分担表をたたき台に、確認書様式・運営計画の分担を確定したうえで、契約手続きに進めさせていただきます。

以上