



ソフトバンク株式会社 御中

ウルトラマン IP 店頭イベント展開 お見積り（週 20 ライン・2 年間）

週 20 ライン（月 80 開催）× 2 年間の継続展開に関する
概算お見積りのご提示

2026 年 10 月
（株）円谷プロダクション

金額はすべて税別・概算

お見積りの前提：ご相談いただいた実施規模



現在実施中のテスト（神奈川 7 会場）と同一のパッケージ形式を、週 20 ラインで 2 年間継続する想定で試算しています

項目	前提条件
実施規模	週 20 ライン (20 会場で同時開催) × 月 4 週 = 月 80 開催
年間開催数	960 開催 / 年 (月 80 開催 × 12 ヶ月)
契約期間	2027 年 1 月 ~ 2028 年 12 月の 2 年間 (計 1,920 開催)
実施形式	写真撮影会型 (現在のテストと同一のパッケージ: キャラクター出演・運営スタッフ・演出込み) ※ ステージショー型への変更は該当開催を 200 万円 / 開催で読み替え
1 開催の単位	土日 2 日間・1 会場での実施 (1 回 30 分 × 1 日最大 5 回・1 回あたり約 50 組対応)

体制についてのご案内

週 20 ラインの同時稼働は、現行体制からの増強（スーツ・アクター・ディレクターの拡充）を伴います。増強には約 3 ヶ月の準備期間を要するため、2027 年 1 月開始の場合は 2026 年 10 月末までの契約締結をお願いしております。

お見積り : 2 年間合計 19 億 6,400 万円 (税別) + 従量精算分



固定費は IP 利用料とライブ費の 2 項目のみ。キット・ノベルティは貴社制作とし、当社は作成許諾料を申し受けるシンプルな構成です

費目	単価・条件	1 年目	2 年目	2 年間合計
① 年間 IP 利用料	年間包括ライセンス 初年度特別価格を適用	2,000 万円 (通常 2,400 万円)	2,400 万円	4,400 万円
② ライブ費 (イベント実施)	100 万円 / 開催 × 960 開催 (出演・運営・演出込み)	9 億 6,000 万円	9 億 6,000 万円	19 億 2,000 万円
小計 (固定)		9 億 8,000 万円	9 億 8,400 万円	19 億 6,400 万円
③ ノベルティ作成許諾料	貴社制作ノベルティの 下代 (卸価格) の 20%	従量精算	従量精算	従量精算
④ イベントキット作成許諾料	貴社制作キットの 作成費用の 20% (当社監修)	従量精算	従量精算	従量精算

月額換算 : 約 8,170 万円 / 月 (固定分) 。実施されなかった開催分は請求いたしません (最低開催数のお約束は次頁) 。

※ 着ぐるみ運搬・交通・宿泊費、スタッフ昼食費等の実費を全開催で別途申し受けます (会場確定後にお見積り) 。

※ 店頭訴求ツール (ポスター・チラシ等) の作成許諾料 (作成費用の 20%) は従来ご提示のとおり別途精算です (③④ と同じ扱い) 。

※ 連休等で 3 日間開催とする場合 : ライブ費 +50 万円 / 日を追加で申し受けます。

テストでは開催ごとの単価に内包していた IP 利用の対価を、年間契約では包括ライセンスとして明確化しています

① 年間 IP 利用料 (固定)

- ・店頭イベント・告知物・LP/Web・SNSでのIP利用を年間で包括
- ・週20ライン同時稼働枠の優先確保(体制の専属化)
- ・作成物の監修対応(KV3営業日・チラシ等1～2営業日)
- ・8ヒーローのキャラクター選択・切替(店舗・時期ごと)

② ライブ費 100 万円 / 開催

- ・キャラクター出演(着ぐるみ)・専属アクター・ディレクター
- ・運営スタッフ・演出・BGM音素材・音響機材
- ・現在のテストと同一内容・同一単価(実績ベース)
- ・ステージショー型は200万円/開催で読み替え可能

③ ノベルティ作成許諾料 (下代の 20%)

- ・貴社にてノベルティを制作いただく方式に切り替え
- ・当社は商品企画の監修と作成許諾を提供し、
下代(卸価格)の20%を許諾料として申し受けます
- ・大量供給の安定化とコスト最適化が見込めます

④ イベントキット作成許諾料 (作成費用の 20%)

- ・バックパネル・装飾ツール等は貴社にて制作・保有
- ・当社はデザイン監修と作成許諾を提供し、
作成費用の20%を許諾料として申し受けます
- ・20ライン分の設営ツールを貴社仕様で最適化できます

本見積りは以下の条件を前提としています。詳細は契約協議にて調整させていただきます

項目	条件
最低開催数のお約束	年間 770 開催（計画数の 8 割）を最低開催数として設定させていただきます。体制増強の前提となるため、未達の場合も当該数量分を申し受けます
ご契約期限	2027 年 1 月開始の場合、体制増強の準備期間（約 3 ヶ月）のため 2026 年 10 月末までの締結をお願いします
キャンセル料	個別開催の中止：開催 30 日前まで 30%/14 日前まで 50%/13 日前以降 100%（ライブ費に適用）
キャラクター	8 ヒーロー（初代ウルトラマン / タロウ / ティガ / ダイナ / ゼロ / アーク / オメガ / テオ）。権利調整の状況により一部変動の場合があります
開催エリア	会場リストを頂戴し次第、当社にて開催可否を確認します（一部実施できないエリアがあります）
IP 利用の範囲	本契約に基づくイベント・告知目的に限ります。非公式商品の使用・販売はできません
金額の前提	すべて税別。本見積りは概算であり、正式見積書は条件確定後に発行します（有効期限：発行日より 30 日）

次のステップ：本見積りをたたき台に、開催エリア計画・最低開催数・お支払い条件を協議のうえ、正式見積書とご契約手続き（EDI 発注）へ進めさせていただきます。